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wg rozdzielnika 

 

Informuję, iż do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót 

związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy realizowanych w ramach zadania 

pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy etap II – zagospodarowanie terenu 

miedzy ulicami Grunwaldzką a Spokojną”, wpłynęły następujące pytania: 

1. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Inwestor przewiduje zmianę niedoszacunku wartości 

budżetu przewidzianego na realizację aktualnie ogłoszonego zadania nr ZI.271.2.2019, w 

kontekście braku zmian w zakresie robót do wykonania w stosunku do tego samego, 

unieważnionego zadania nr ZI.271.38.00005.2018 ? 

Odpowiedź 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zmówienia zostanie podana przez Zamawiającego przed 

otwarciem ofert. 

 

2. Dot. warunków Umowy § 8, pkt 2. Prosimy o potwierdzenie możliwości rozliczenia 

wykonanych robót w zakresie do 60 % z sumarycznej wartości kontraktu, na podstawie 

przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu finansowego.    

Odpowiedź 

Zasady rozliczenia robót określone zostały w treści projektu umowy. 

 

3. Dot. dok. proj. branży zieleń. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie wykonania pielęgnacji 

gwarancyjnej terenów zieleni Inwestor wymaga utrzymywania zieleni w okresie 1 roku od daty 

odbioru końcowego. 

Odpowiedź 

Zakres zamówienia obejmuje również pielęgnację zieleni w okresie 1 roku od daty odbioru 

końcowego. 

 

4. Dot. dok. proj. branży zieleń. Prosimy o informację, czy Inwestor w przypadku wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych przypadających na etap zakończenia robót 

budowlanych uniemożliwiających wykonanie poprawnego nasadzenia roślin prowadzącego do 

ich przyjęcia się – wyrazi zgodę na wykonanie tego zakresu w okresie wiosennym przy 

odpowiednim wydłużeniu terminu zakończenia robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

 

5. Dot. dok. proj. branży zieleń. Prosimy o informację czy Inwestor w przypadku wystąpienia 

niekorzystnych uwarunkowań ornitologicznych uniemożliwiających wykonanie usunięcia 

drzew wyrazi zgodę na wykonanie tego zakresu w okresie późniejszym przy odpowiednim 

wydłużeniu terminu zakończenia robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

 

6. Dot. dok. proj. branży drogowej. Czy Inwestor dopuszcza możliwość montażu zamiennego z 

elementu: obrzeże stalowe ocynkowane o wym. 0,4 x15 cm. z kotwami zamontowane na ławie 

betonowej na element równoważny: np. obrzeże ogrodowe typu GeoBorder lub inne, tańsze 

zapewniające przewidywaną funkcjonalność zaprojektowanego elementu ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania obrzeża innego niż wskazane w dokumentacji 

projektowej. 
 

 

Otrzymują: 

1. strona internetowa 


